



**OGGETTO: CONDUZIONE E AMMODERNAMENTO  
DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI  
MUSEI E DELLE SEDI ESPOSITIVE IN  
CARICO ALLA DIREZIONE CULTURA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
Arch. Italia Giuliana La Camera  
*(f.to digitalmente)*

IL DIRETTORE  
AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E SICUREZZA SEDI  
Dott. Fabrizio Chirico  
*(f.to digitalmente)*

**QUADRO ECONOMICO**

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
	gennaio 2025				Quadro Economico

**CONDUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI MUSEI E DELLE SEDI ESPOSITIVE IN CARICO ALLA  
DIREZIONE CULTURA**

## QUADRO ECONOMICO

### A) STIMA DELLA FORNITURA

#### A.1) STIMA DEL SERVIZIO/FORNITURA (al netto degli oneri per la sicurezza)

Descrizione		Euro
a.1.1	Quota servizi (manutenzione ordinaria programmata)	643.779,02
a.1.2	Quota servizi (manutenzione su guasto)	298.452,33
a.1.3	Quota servizi (servizio tecnico di assistenza)	28.218,96
a.1.4	Quota fornitura	762.559,68
<b>TOTALE - A.1)</b>		<b>1.733.009,99</b>

#### A.2) COSTI PER LA SICUREZZA

Descrizione		Euro
a.2.1	Costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze	2.294,12
a.2.2	Costi per la sicurezza (nel caso di appalto misto con opere)	0,00
<b>TOTALE - A.2)</b>		<b>2.294,12</b>

**TOTALE A BASE D'ASTA 1.733.009,99**

**TOTALE SERVIZIO - A) 1.735.304,11**

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Descrizione		Euro
b.1	IMPREVISTI	0,00
b.2.1	Accantonamento di cui all'art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023 - non soggetto ad I.V.A.	6.932,04
b.3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b.4	CCT (Collegio Consultivo Tecnico - art. 215 D. Lgs. 36/2023)	0,00
b.5	Contributo a favore dell'ANAC - non soggetto ad I.V.A. (attualmente su capitolo dell'Area Gare Beni e Servizi)	660,00
<b>b.6</b>	<b>I.V.A.</b>	
b.6.1	IVA 22% (sulle voci a.1.1 - a.1.2 - a.1.3 - a.1.4 - a.2.1 - b.4)	381.766,90
<b>TOTALE - B)</b>		<b>389.358,94</b>

**SUB TOTALE A) + B) 2.124.663,05**

b.2.2 Accantonamento di cui all'art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023 - non soggetto ad I.V.A. 1.733,01

**TOTALE A) + B) + b.2.2 2.126.396,06**