

ATTO N. DD 1952

DEL 17/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

OGGETTO

MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10419 DEL 07/11/2024 DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI DOCUMENTI, DA PORRE A BASE DI GARA, PER UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1189 DEL 03/10/2024 RIFERITI AGLI INTERVENTI URGENTI SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II – 6° FASE.

IMPORTO STIMATO IN € 5.000.000,00 (I.V.A. COMPRESA).

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Saggiomo Ivana - Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori*

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)

PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1189 del 03/10/2024 venivano approvati i documenti da porre a base di gara per un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativo agli "Interventi urgenti sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II – 6° Fase - C.U.P.: B42F20000600004" per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 (I.V.A. compresa), redatti dall'Ing. Maurizio Mario Ferdinando Pecile, in qualità di progettista e dall'Arch. Isabella Calò in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nominati in data 27/08/2024 (Prot. 27/08/2024.0445297).

Con la Determinazione Dirigenziale n. 10419 del 07/11/2024 (alla quale è stato apposto il visto di regolarità contabile da parte della Civica Ragioneria), venivano definiti le modalità e i criteri di scelta del contraente relativi ai suddetti documenti, da porre a base di gara, per un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., approvati con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 1189 del 03/10/2024.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 11983 del 18/12/2024 veniva modificata parzialmente la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 10419/2024 sostituendo la dichiarazione relativa alle modalità di affidamento degli interventi in oggetto nonché rettificando l'indicazione riportata sotto la Tabella A del Capitolato Speciale d'Appalto in riferimento alla categoria 10 per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, con rispettive nuove dichiarazioni sottoscritte in data 10/12/2024 dal Responsabile Unico del Progetto, allegate n. 1 e 2, quali parti integranti alla Determinazione Dirigenziale n. 11983/2024 citata.

Considerato che,

nelle more dell'espletamento degli adempimenti successivi, in data 31/12/2024 entrava in vigore il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, avente ad oggetto le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

In conformità alle modifiche apportate dal suddetto Decreto legislativo, si è reso necessario adeguare alcuni elaborati progettuali denominati Elenco documenti, Capitolato Speciale d'Appalto (specificando inoltre la categoria richiesta per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, come da dichiarazione integrativa del RUP allegata alla Det. Dir. n. 11983/2024 citata), Schema di contratto e Schema di contratto applicativo, allegati quale parte integrante della Deliberazione di G.C. n. 1189/2024, integrare la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto in ordine alla scelta di concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, anch'essa allegata alla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale, nonché sostituire le dichiarazioni relative alle lavorazioni/prestazioni affidabili in subappalto e al costo della manodopera, CCNL e CAM applicabili, allegate alla Determinazione Dirigenziale n. 10419/2024..

Per i suddetti motivi:

la Direzione Tecnica e Arredo Urbano – Area Edilizia Demaniale, per il tramite dell'Unità Esame Progetti della Direzione Centrale Unica Appalti, con la e-mail del 14/03/2025, ha trasmesso la nuova documentazione progettuale, confermando il proprio parere di approvabilità ed appaltabilità rilasciato in data 24/09/2024; ciò ha comportato:

1. la sostituzione integrale dei seguenti documenti/elaborati progettuali:
 - P-AQ.00 "Elenco documenti", allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 1**) che annulla e sostituisce integralmente quello allegato alla Deliberazione di G.C. n. 1189/2024 (All. n. 8);
 - P-AQ.06 "Capitolato speciale d'appalto", allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 2**), che annulla e sostituisce integralmente quello allegato alla Deliberazione di G.C. n. 1189/2024 citata (All. n. 16);
 - P-AQ.08 "Schema di contratto", allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 3**) che annulla e sostituisce integralmente quello allegato alla Deliberazione di G.C. n.

1189/2024 (All.n.18);

- P-AQ.09 "Schema di contratto attuativo" allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 4**) che annulla e sostituisce integralmente quello allegato alla Deliberazione di G.C. n. 1189/2024 (All.n.19);
- 2. la sostituzione integrale di n. 3 dichiarazioni del Responsabile Unico del Progetto allegate quali parti integrante del presente provvedimento (**All. n. 5, 6 e 7**) che annullano e sostituiscono rispettivamente quella allegata alla Deliberazione di G.C. n. 1189/2024 (All. n. 2) nonché quelle allegate alla Determinazione Dirigenziale n. 10419/2024 (All. n. 4 e 5).

In particolare, con la dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 13/03/2025 (All. n. 5) il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato che:

- per l'esecuzione delle opere indicate in oggetto, individuate sulla base della ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato effettuata, tenuto conto dello storico degli interventi eseguiti, della programmazione e delle richieste di intervento rilevate dalle Direzioni, si intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, in quanto trattasi prevalentemente di interventi manutentivi non procrastinabili per loro natura e/o per necessità e che risultano programmabili/prevedibili per tipologia ma non per l'esatta quantità e localizzazione;
- per l'esecuzione delle opere indicate in oggetto, si intende concludere un accordo quadro con un solo operatore economico.

Con la dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 13/03/2025 (All. n. 6) il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato:

- che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alla categoria prevalente, siano da eseguirsi in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le lavorazioni riferite alle seguenti categorie scorporabili OG1 – OG11 – OG12 – OS2A siano interamente subappaltabili;
- che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile e alle categorie scorporabili OG1 – OG11 – OG12 – OS2A, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in quanto/in ragione in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Con la dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 11/02/2025 (All. n. 7) il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato che:

- il costo della manodopera dell'appalto in oggetto è pari a € 1.276.149,49 (percentuale 39,84%);
- per i lavori in oggetto si individua il CCNL Edilizia Industria cod. F012 per la categoria prevalente OG2, il codice ATECO 41.20.00, il CPV 45454000-4;
- i CAM applicabili di riferimento sono quelli dell'edilizia di cui al D.M. del 23/06/2022 n° 256, limitatamente ai criteri dei capitoli "2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e ai criteri "3.1.2 – Macchine operatrici" e 3.1.3 – Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori".

Verificata la conformità della presente determinazione alle citate disposizioni ed accertata la completezza delle procedure svolte;

VISTO

- ✓ il D. Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i.;

- ✓ gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ lo Statuto del Comune di Milano;

DETERMINA

1. di modificare, fermo il resto, la Determinazione Dirigenziale n. 10419 del 07/11/2024 di definizione delle modalità e dei criteri di scelta del contraente dei documenti, da porre a base di gara, per un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, con unico operatore economico, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1189 del 03/10/2024, riferiti agli "Interventi urgenti sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II – 6° Fase - C.U.P.: B42F20000600004" per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 (I.V.A. compresa), redatti dall'Ing. Maurizio Mario Ferdinando Pecile, in qualità di progettista e dall'Arch. Isabella Calò in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nominati in data 27/08/2024 (Prot. 27/08/2024.0445297), per le motivazioni contenute in relazione, mediante:
 - la riapprovazione dei seguenti documenti/elaborati progettuali, allegati quali parti integranti del presente provvedimento, dando atto che annullano e sostituiscono integralmente, per motivi pratici, quelli approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1189 del 03/10/2024:
 - P-AQ.00 Elenco documenti (All. n. 1);
 - P-AQ.06 Capitolato speciale d'appalto (All. n. 2);
 - P-AQ.08 Schema di contratto (All. n. 3);
 - P-AQ.09 Schema di contratto attuativo (All. n. 4)
 - la sostituzione delle dichiarazioni del Responsabile Unico del Progetto sottoscritte in data 13/03/2025 (n. 3) relative rispettivamente alla volontà di concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, alle modalità di affidamento delle prestazioni/lavorazioni in subappalto e al costo della manodopera, CCNL e CAM applicabili, allegate quali parti integranti al presente provvedimento (All. n. 5, 6 e 7) che annullano e sostituiscono rispettivamente quella allegata alla deliberazione di G.C. n. 1189/2024 (All. n. 2), e quelle allegate alla Determinazione Dirigenziale n. 10419/2024 (All. n. 4 e 5);
2. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà esecutiva dalla data di attribuzione del numero di registro unico dell'Ente, essendo stato già rilasciato il relativo visto di regolarità contabile.

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)
Alessia Pagano (Dirigente Adottante)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1_P00_AQ_ED_Rev_1_2024_signed_signed.pdf
2. 2_P06_AQ_CSA_Rev_23_01_2025_signed_signed.pdf
3. 3_P08_AQ_SC_Rev_1_2025_DEF_signed_signed.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

4. 4_P09_AQ_SCA_Rev_0_2025_DEF_signed_signed.pdf
5. 5_ART_59_AQ_1_OP_rev1_signed.pdf
6. 6_dich_Subappalto_Rev3_05_03_2025_signed.pdf
7. 7_Dich_manodop_CCNL_CAM_-_Rev4_signed.pdf

