

ATTO N. DD 1326

DEL 27/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

OGGETTO

MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9915 DEL 25.10.2024, COSI' COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11525 DEL 06/12/2024, DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI DOCUMENTI, DA PORRE A BASE DI GARA, PER UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1059 DEL 12/09/2024, RIFERITI A "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/M - MUNICIPI DA 1 A 9. LOTTO 1/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPIO 1 – CUP B47H23004160004 LOTTO 2/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 6-7-8 - CUP B47H23004170004 LOTTO 3/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 2-3-9 - CUP B47H23004180004 LOTTO 4/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 4-5 - CUP B47H23004190004 “.

IMPORTO STIMATO IN € 20.250.000,00 (IVA COMPRESA)

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Medaglia Filippo - Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori*

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)

PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1059 del 12/09/2024 venivano approvati i documenti da porre a base di gara per Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativi agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/M - MUNICIPI DA 1 A 9 LOTTO 1/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPIO 1 – CUP B47H23004160004 LOTTO 2/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 6-7-8 - CUP B47H23004170004 LOTTO 3/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 2-3-9 - CUP B47H23004180004 LOTTO 4/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 4-5 - CUP B47H23004190004" di importo stimato pari ad € 20.250.000,00 (I.V.A. ed oneri compresi).

Con Determinazione Dirigenziale n. 9915 del 25/10/2024 (alla quale è stato apposto il visto di regolarità contabile da parte della Civica Ragioneria), venivano definiti le modalità e i criteri di scelta del contraente relativi al sopracitato progetto di importo pari ad € 20.250.000,00 (IVA ed oneri compresi).

Con successiva determinazione dirigenziale n. 11525 del 06.12.2024 sono state approvate le dichiarazioni relative alle modalità di affidamento degli interventi in oggetto, una per ogni lotto, che hanno annullato e sostituito quelle approvate con la determinazione dirigenziale n. 9915/2024 citata.

Considerato che,

nelle more dell'espletamento degli adempimenti successivi, in data 31/12/2024 entrava in vigore il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, avente ad oggetto le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

In conformità alle modifiche apportate dal suddetto Decreto legislativo, l'Area Gare Opere Pubbliche con e-mail del 05/02/2025, ha segnalato l'esigenza, per poter procedere all'espletamento della gara mediante procedura aperta dei lavori in parola, di adeguare, uno per ogni lotto, alcuni elaborati progettuali denominati Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di contratto, Schema di contratto attuativo, allegati quale parte integrante della Deliberazione di G.C. n. 1059 del 12/09/2024 ed integrare le dichiarazioni dei Responsabili Unici del progetto in ordine alla scelta di concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, le dichiarazioni sulle lavorazioni/prestazioni affidabili in subappalto, le dichiarazioni relative al costo della manodopera, CCNL e CAM applicabili; dichiarazioni allegate rispettivamente alla Deliberazione di G.C. n. 1059 del 12/09/2024 e alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024 citate.

Inoltre, è emersa l'esigenza, per poter procedere all'esperimento della gara, di sostituire l'elaborato "Determinazione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024 (All. n. 9).

Per i suddetti motivi :

l'Area Progettazione e Manutenzione Opere per la Mobilità, con e-mail in data 10/02/2025, ha trasmesso la nuova documentazione progettuale, per il tramite dell'Unità Esame e Progetti della Direzione Centrale Unica Appalti, la quale ha confermato il proprio parere di approvabilità ed appaltabilità, rilasciato in data

26/07/2024; ciò ha comportato:

1. la sostituzione integrale dei seguenti documenti/elaborati progettuali :
 - P-AQ.06 Capitolato Speciale d'Appalto, uno per ogni lotto, firmati digitalmente, allegati quali parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 1,2,3,4**), che annullano e sostituiscono quelli allegati alla deliberazione di G.C. n. 1059/2024;
 - P-AQ.08 Schema di Contratto, uno per ogni lotto, firmati digitalmente, allegati quali parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 5,6,7,8**), che annullano e sostituiscono quelli allegati alla deliberazione di G.C. n. 1059/2024;
 - P-AQ.09 Schema di Contratto Attuativo, uno per ogni lotto, firmati digitalmente, allegati quali parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 9,10,11,12**), che annullano e sostituiscono quelli allegati alla deliberazione di GC n. 1059/2024.
2. la sostituzione integrale di n. 3 dichiarazioni, emesse una per ogni lotto, dai Responsabili Unici del Progetto, allegate quali parti integranti del presente provvedimento (**All. n. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24**) che annullano e sostituiscono rispettivamente quelle allegate alla Deliberazione di G.C. n. 1059 del 12/09/2024 ed alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024.
3. la sostituzione integrale dell'elaborato "Determinazione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 25**) che annulla e sostituisce quello allegato alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024.

In particolare,

con le dichiarazioni sottoscritte digitalmente (**All. n. 13, 14, 15, 16**), una per ogni lotto, i Responsabili Unici del Progetto hanno dichiarato che:

- per l'esecuzione delle opere in questione, individuate sulla base della ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato effettuata, tenuto conto dello storico degli interventi eseguiti, della programmazione e delle richieste di intervento rilevate dalle Direzioni, si intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, in quanto trattasi prevalentemente di interventi manutentivi non procrastinabili per loro natura e/o per necessità e che risultano programmabili/prevedibili per tipologia ma non per l'esatta quantità e localizzazione;
- per l'esecuzione delle opere in questione si intende concludere un accordo quadro con un solo operatore economico.

Con le dichiarazioni sottoscritte digitalmente (**All. n. 17, 18, 19, 20**), una per ogni lotto, i Responsabili Unici del Progetto hanno dichiarato :

per il Lotto 1/M

- che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alla categoria prevalente, siano da eseguirsi in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alla seguente categoria scorporabile: OS10 - Segnaletica stradale non luminosa sia interamente subappaltabile.
- che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile e alle categorie scorporabili OS10, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per i lotti 2/M, 3/M e 4/M

- che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alla categoria prevalente, siano da eseguirsi in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alle seguenti

categorie scorporabili:

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa;

OS12-A - Barriere stradali di sicurezza;

siano interamente subappaltabili.

- che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile e alle categorie scorporabili OS10 e OS12-A, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

Con le dichiarazioni sottoscritte digitalmente (**All. n. 21, 22, 23, 24**), una per ogni lotto, i Responsabili Unici del Progetto hanno dichiarato :

per il lotto 1/M

- che il costo della manodopera nell'appalto in oggetto è pari a € 518.511,04 .=(incidenza 29,68%);
- che per i lavori in oggetto si individua il CCNL Edilizia Industria cod. F012 per la categoria prevalente OG3, il codice ATECO 42.11.00, il CPV 45233141-9;
- che il CAM applicabile di riferimento è quello delle strade di cui al D.M. del 5 agosto 2024 limitatamente, per quanto applicabili, ai criteri dei capitoli “2.3 - *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione* e 2.4 *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere, e ai criteri 3.1.5 - Macchine operatrici* e 3.1.6 - *Grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*”.

per il lotto 2/M

- che il costo della manodopera nell'appalto in oggetto è pari a € 1.109.780,99 (incidenza 27,14%);
- che per i lavori in oggetto si individua il CCNL Edilizia Industria cod. F012 per la categoria prevalente OG3, il codice ATECO 42.11.00, il CPV 45233141-9;
- che il CAM applicabile di riferimento è quello delle strade di cui al D.M. del 5 agosto 2024 limitatamente, per quanto applicabili, ai criteri dei capitoli “2.3 - *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione* e 2.4 *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*, e ai criteri 3.1.5 - *Macchine operatrici* e 3.1.6 - *Grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*”.

per il lotto 3/M

- che il costo della manodopera nell'appalto in oggetto è pari a € 1.109.780,99 (incidenza 27,14%);
- che per i lavori in oggetto si individua il CCNL Edilizia Industria cod. F012 per la categoria prevalente OG3, il codice ATECO 42.11.00, il CPV 45233141-9;
- che il CAM applicabile di riferimento è quello delle strade di cui al D.M. del 5 agosto 2024 limitatamente, per quanto applicabili, ai criteri dei capitoli “2.3 - *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione* e 2.4 *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*, e ai criteri 3.1.5 - *Macchine operatrici* e 3.1.6 - *Grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*”.

per il lotto 4/M

- che il costo della manodopera nell'appalto in oggetto è pari a € 930.589,90.= (incidenza 28,49%);
- che per i lavori in oggetto si individua il CCNL Edilizia Industria cod. F012 per la categoria prevalente OG3, il codice ATECO 42.11.00, il CPV 45233141-9;
- che il CAM applicabile di riferimento è quello delle strade di cui al D.M. del 5 agosto 2024 limitatamente, per quanto applicabili, ai criteri dei capitoli “2.3 - *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione* e 2.4 *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*, e ai criteri 3.1.5 - *Macchine operatrici* e 3.1.6 - *Grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*”.

Verificata la conformità della presente determinazione alle citate disposizioni ed accertata la completezza delle procedure svolte.

VISTO

- ✓ gli artt. 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000;
- ✓ lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano adottato da C.C. nella seduta del 16.03.1992, successivamente modificato ed integrato;
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di modificare, fermo il resto, la determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 11525 del 06/12/2024, di definizione delle modalità e dei criteri di scelta del contraente, dei documenti da porre a base di gara per un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 con un unico operatore economico, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1059 del 12/09/2024, riferiti a "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/M - MUNICIPI DA 1 A 9. LOTTO 1/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPIO 1 – CUP B47H23004160004 LOTTO 2/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 6-7-8 - CUP B47H23004170004 LOTTO 3/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 2-3-9 - CUP B47H23004180004 LOTTO 4/M DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 4-5 - CUP B47H23004190004" per l'importo complessivo di € 20.250.000,00 (I.V.A. compresa), per le motivazioni contenute in relazione, mediante

- la riapprovazione dei seguenti documenti/elaborati progettuali, allegati quali parti integranti del presente provvedimento, dando atto che annullano e sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 1059 del 12/09/2024 (All. n. 35,37,38,50,52,53,65,67,68,80,82,83):
- "P-AQ.06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" uno per ogni lotto (**All. 1, 2, 3, 4**);
- "P-AQ.08 Schema di Contratto", uno per ogni lotto, (**All. 5,6,7,8**);
- "P-AQ.09 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO", uno per ogni lotto, (**All. 9,10,11,12**);
- la sostituzione delle dichiarazioni dei Responsabili Unici del progetto, una per ogni lotto, relative rispettivamente alla volontà di concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, alle modalità di affidamento delle prestazioni/lavorazioni in subappalto e al costo della manodopera, CCNL e CAM applicabili, dichiarazioni allegate quali parti integranti al presente provvedimento (**All. 13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24**), che annullano e sostituiscono rispettivamente quelle allegate alla Deliberazione di G.C. n. 1059 del 12/09/2024 (All. n. 5,6,7,8) e alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024 (All. n. 14,15,16,17;18,19,20,21);
- la sostituzione dell'elaborato "Determinazione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa" (**All. 25**) che annulla e sostituisce quello allegato alla determinazione dirigenziale n. 9915 del 25.10.2024 (All. n. 9);

2). di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà esecutiva dalla data di attribuzione del numero di registro unico dell'Ente, essendo stato già rilasciato il relativo visto di regolarità contabile.

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)
Alessia Pagano (Dirigente Adottante)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. P_AQ06_CSA_1M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
2. P_AQ06_CSA_2M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
3. P_AQ06_CSA_3M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
4. P_AQ06_CSA_4M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
5. P_AQ08_SC_1M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

6. P_AQ08_SC_2M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
7. P_AQ08_SC_3M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
8. P_AQ08_SC_4M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
9. P_AQ09_SCA_1M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
10. P_AQ09_SCA_2M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
11. P_AQ09_SCA_3M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
12. P_AQ09_SCA_4M_Rev_1_2025.pdf.p7m.p7m.p7m
13. ART_59_AQ_1_OP_1M_Rev1.pdf.p7m
14. ART_59_AQ_1_OP_2M_Rev1.pdf.p7m
15. ART_59_AQ_1_OP_3M_Rev1.pdf.p7m
16. ART_59_AQ_1_OP_4M_Rev1.pdf.p7m
17. dich_Subappalto_1M_Rev1.pdf.p7m
18. dich_Subappalto_2M_Rev1.pdf.p7m
19. dich_Subappalto_3M_Rev1.pdf.p7m
20. dich_Subappalto_4M_Rev1.pdf.p7m
21. Dich_manodop_CCNL_CAM_1M_Rev4.pdf.p7m
22. Dich_manodop_CCNL_CAM_2M_Rev4.pdf.p7m
23. Dich_manodop_CCNL_CAM_3M_Rev4.pdf.p7m
24. Dich_manodop_CCNL_CAM_4M_Rev4.pdf.p7m
25. CRITERI_OEV_4Lotti-M_Rev_1_24-feb-25.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

