

ATTO N. DD 11638

DEL 10/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

OGGETTO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CAM VERRO".

CUP: B42H23014230004.

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9009 del 04/10/2024.

SPESA COMPLESSIVA DI € 1.370.000,00 (IVA COMPRESA).

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

RUP: *Maugeri Carmelo - Area Edilizia Demaniale*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Saggiomo Ivana - Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori*

Responsabile PEG: *Maugeri Carmelo - Area Edilizia Demaniale*

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)

PREMESSE

Premesso che,

il Programma Integrato di Intervento (PII) relativo alle aree comprese tra le vie Monti Sabini, Antegnati, Amidani e Attendolo Sforza veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2008. Con atto del 7/05/2009 (a rogito Notaio C. Fresca Fantoni nn. 26.258 rep. e 17.745 racc.) veniva sottoscritta la Convenzione attuativa dei così detti Comparti B e C del PII (di seguito "Convenzione del PII") tra il Comune di Milano e le società Acqua Nova 2000 s.r.l. (di seguito "Acqua Nova") e "Valore Reale S.G.R. S.P.A." in qualità di SGR del Fondo "OROBLU - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso", cui subentrava, con decorrenza dal 29/02/2016, la società "Castello S.G.R. S.P.A.".

In data 23/07/2020, veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica integrativa (a rogito notaio C. Fresca Fantoni nn. 42991 rep. e 29344 racc. di seguito "Convenzione Integrativa") finalizzata ad una diversa ripartizione delle obbligazioni residue nei confronti del Comune, a superamento del vincolo di solidarietà previsto nella Convenzione originaria. Ai sensi dell'art. 3.2 della suddetta Convenzione Integrativa, a garanzia della dotazione di standard generata dal PII, Acqua Nova si impegnava nei confronti del Comune a progettare a propria cura e spese e ad eseguire, a titolo di "standard qualitativo", l'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente di proprietà comunale, denominato "CAM Verro", e relative pertinenze, per un importo massimo di € 471.944,26, determinato dal prodotto tra la dotazione di standard minimo dovuto dal Comparto B pari a mq. 2.157,56 equivalenti ed il valore di monetizzazione di euro/mq. 218,74. In data 2/03/2023, Il Consiglio del Municipio 5 con proprio provvedimento n. 5 deliberava di "inserire, nel PTO 2023/2025, in prima annualità 2023, l'intervento di ristrutturazione del CAM Verro, utilizzando la progettazione già sviluppata dal soggetto privato e le risorse già presenti a bilancio.

Tale richiesta era motivata dal fatto che per la realizzazione dell'intervento vi era un'obbligazione convenzionale del soggetto privato, del mese di luglio 2020, a realizzare l'ampliamento e la ristrutturazione del CAM per un importo massimo di 471 mila euro. Il computo del progetto, coerente con l'obbligazione convenzionale, aggiornato al prezzario del mese di luglio 2022, era pari a 736 mila euro.

In questo ultimo scenario, risultava insostenibile per l'operatore procedere realizzando il progetto completo ma sarebbe stato possibile solo un rinforzo strutturale dell'esistente, una sistemazione degli impianti esistenti, l'allaccio alla fognatura, la sostituzione di serramenti, serrande e soglie con bonifica amianto. Ritenendo necessaria la realizzazione del progetto secondo la definizione originaria, quindi nella sua interezza, veniva richiesto che il Comune si facesse consegnare formalmente il progetto completo, che vi fosse una modifica dell'impegno convenzionale da obbligazione di fare (l'ampliamento del CAM) a obbligazione di pagare, e il progetto completo venisse sviluppato ad esecutivo e appaltato direttamente dal Comune.

Le risorse per realizzarlo risultavano già presenti a bilancio perché tutta la monetizzazione dello standard è già stata pagata dall'altro comparto (circa 1,6 milioni di euro).

Con la Det. Dir. 5386 del 21/06/2023, l'Area Pianificazione Attuativa 1 approvava perciò, ai fini della successiva stipula, la bozza di atto modificativo della convenzione attuativa dei Comparti B e C di cui si è detto "nel senso di convertire l'originaria obbligazione gravante su Acqua Nova di realizzare l'intervento di ristrutturazione edilizia del CAM Verro in un'obbligazione di pagamento della somma corrispondente per un ammontare di Euro 471.944,26, pari al valore della monetizzazione della dotazione di standard minimo dovuto dal Comparto B pari a mq. 2.157,56, da versare, integralmente, contestualmente alla stipula dell'atto modificativo, fermo in ogni caso l'obbligo di progettare, a propria cura e spese, nel rispetto della pertinente disciplina, a titolo di "standard qualitativo", l'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio CAM Verro, e relative pertinenze, mediante la presentazione alle Aree comunali competenti del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e dei successivi livelli di progettazione in conformità alla normativa

vigente”.

La stipula della Convenzione Integrativa avveniva in data 21/06/2023. Con nota in atti P.G. 0342150.I. del 22/06/2023, il Direttore della Direzione Tecnica e Arredo Urbano (Ing. Massimiliano Papetti), nominava Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Carmelo Maugeri.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 932 del 30/06/2023, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo allo “Intervento di ristrutturazione e ampliamento edificio "Cam Verro" CUP: PROV0000040210, per l'importo complessivo stimato di € 1.105.444,79 (I.V.A. compresa), redatto dal progettista Arch. Alessandro Alessandri incaricato dall'operatore privato del P.I.I. relativo alle aree comprese tra le vie Monti Sabini, Antegnati, Amidani e Attendolo Sforza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2008, anche per le successive fasi progettuali.

Tale progetto veniva inserito da ultimo, per l'importo suddetto, nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2024-2026 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2024 (codice interno Amministrazione 337), approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 21/12/2023.

Nel frattempo, in data 01/04/2023 entrava in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 efficace dal 01/07/2023, il quale peraltro disponeva che in regime transitorio, ai sensi dell'art. 225 comma 9, le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, cioè alle procedure per le quali l'incarico di progettazione era già stato formalizzato prima della data in cui il citato D.Lgs. 36/2023 acquistava efficacia, come nell'ipotesi dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto - conferito in data anteriore al 01/07/2023 - che pertanto risultava disciplinato dal previgente D.Lgs. n. 50/2016 per la fase progettuale.

Per il progetto medesimo il RUP sopraccitato provvedeva ad acquisire, in attuazione della deliberazione CIPE del 27.12.2002 n. 143, il C.U.P. n. B42H23014230004.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 481 del 24/04/2024, veniva approvato il quadro economico di importo stimato in € 1.370.000,00 relativo allo “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CAM VERRO" – CUP: B42H23014230004, per l'importo complessivo stimato di € 1.370.000 (I.V.A. compresa), redatto dall'Arch. Alessandro Alessandri.

Nell'ambito della suddetta deliberazione n. 481/2024, si dava atto che, l'importo complessivo di € 1.370.000,00, derivante dallo sviluppo del progetto esecutivo aveva subito, rispetto all'importo del progetto di fattibilità economica di € 1.105.444,79, un incremento di € 264.555,21 (pari a circa il 24%), per le motivazioni esposte nella relazione generale del progetto (allegato n.1 alla Del. G.C. n. 481/2024).

Con la suddetta deliberazione si dava inoltre atto che, il R.U.P. (Arch. Carmelo Maugeri), in contraddittorio con il suddetto progettista, in data 12/04/2024, aveva dichiarato che, ai sensi dell'art 23 – comma 4 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., si poteva prescindere dalla redazione del progetto definitivo, considerata la tipologia e l'entità degli interventi che richiedono, negli sviluppi progettuali, un livello di approfondimento tale da rendere superfluo lo sdoppiamento in due successivi livelli e rilevato, in contraddittorio con il Progettista, che il progetto esecutivo in questione conterrà tutti gli elementi previsti per il livello omesso (Progetto definitivo) e che sono garantiti i requisiti di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con la determinazione dirigenziale n. 9009 del 04/10/2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, di importo complessivo stimato in € 1.370.000,00 (IVA compresa), redatto secondo le disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 attualmente in vigore, dal progettista Arch. Alessandro Alessandri incaricato dall'Operatore Economico privato Acqua Nova 2000 S.r.l per le opere architettoniche e, dai collaboratori selezionati dallo stesso progettista “in quanto competenti nelle loro singole specialità”: Ing. Alessio Della Fontana progettista strutture; Ing. Andrea Colombo progettista impianti meccanici; Arch. Paola Borsani coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; Per. Ind. Roberto Bonacina progettista impianti elettrici, come da attestazione rilasciata in data 03/10/2024 dal progettista Arch. Alessandro Alessandri e depositata agli atti della scrivente Area.

Si è dato atto che i suddetti documenti di progetto sono stati positivamente esaminati dall'Unità Esame Progetti della Direzione Centrale Unica Appalti che, in data 02/10/2024, ha redatto il "Rapporto dell'esame tecnico-amministrativo – esito finale", in atti comunali, con il quale ha dichiarato il progetto in questione approvabile ed appaltabile, avendo acquisito, tra l'altro, il Verbale di Verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, firmato digitalmente in data 02/10/2024, corredato dal Verbale di Validazione, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023, firmato digitalmente anch'esso in data 02/10/2024 (All. nn. 1 e 2 della Det.Dir. n. 9009/2024).

Il Responsabile Unico del Progetto, con l'attestazione sottoscritta digitalmente il 23/09/2024, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (**All. n. 1**) visto che il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori non è concluso per cause imprevedute e imprevedibili (rotazione incarichi di Direttore dei Lavori, previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente), ha dichiarato:

- a. l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b. l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c. la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

L'accantonamento di cui all'art. 45, comma 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, previsto nel quadro economico, verrà erogato in relazione alle sole prestazioni eseguite dai dipendenti comunali, ove coinvolti nell'intervento e ove sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla medesima norma.

L'accantonamento di cui all'art. 45, comma 2 e 5, del D. Lgs. 36/2023, previsto nel quadro economico, rimarrà all'Amministrazione comunale per il perseguimento delle finalità previste dallo stesso comma.

L'accantonamento di cui agli artt. 42, 37, 43 dell'Allegato I.7 e art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, previsto nel Quadro Economico, verrà erogato solo in relazione alla stipula di assicurazioni a favore dei dipendenti comunali, ove coinvolti nell'intervento e ove sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla medesima norma.

La suddetta spesa di € 1.370.000,00 (comprensiva di € 15.733,16 per accantonamento di cui art. 45, c.2 e c.3 D.Lgs. 36/2023 e di € 3.933,29 per accantonamento di cui all'art. 45, c.2 e c.5 D.Lgs. 36/2023), è finanziata con entrate in conto capitale e deve essere prenotata come da imputazione contabile di cui all'appendice A.

Il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere ed aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato.

Con dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 23/09/2024 il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che “, data la tipologia del progetto, non risulta possibile né economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale suddividere il progetto in argomento in Lotti funzionali, in quanto ciò comporterebbe un maggior impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo” (All. n. 6 della Det. Dir. n. 9009/2024).

Considerato che,

Il Responsabile Unico del Progetto in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 con nota sottoscritta digitalmente in data 23/09/2024 (**All. n. 2**), allegata quale parte integrante del presente provvedimento ha:

- ritenuto insussistente l'interesse transfrontaliero, in considerazione dell'importo dell'appalto, dei luoghi di esecuzione e dell'ubicazione geografica degli stessi, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi;
- indicato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 - del D.Lgs. 36/2023, indicando quale metodo per l'individuazione delle offerte anomale il metodo A dell'Allegato II.2 del DLgs 36/2023;
- chiesto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto, con nota sottoscritta digitalmente in data 23/09/2024 (**All. n. 3**), allegato quale parte integrante del presente provvedimento, ha richiesto che sia previsto dal bando di gara di procedere con l'esame delle offerte presentate dai concorrenti prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto con nota sottoscritta digitalmente il 23/09/2024 (**All. n. 4**), allegata quale parte integrante del presente provvedimento ha altresì dichiarato:

- che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le prestazioni/lavorazioni riferite alla categoria prevalente, siano da eseguirsi in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- di prevedere nel disciplinare di gara che le lavorazioni riferite alle seguenti categorie scorporabili OG12, OS7, OS28 e OS30 siano interamente subappaltabili;
- che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile e alle categorie scorporabili OG12, OS7, OS28 e OS30 pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere;
- che per le categorie di lavorazioni per le quali è ammesso il subappalto a cascata, al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non sia ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Il Responsabile Unico del Progetto con nota sottoscritta digitalmente il 23/09/2024 (**All. n. 5**), allegata quale parte integrante del presente provvedimento ha dichiarato che:

- il costo della manodopera nell'appalto in oggetto e pari a € 270.807,65 (27.89%);
- per i lavori in oggetto i CCNL da applicarsi è sono Edilizia Industria F012 e Metalmeccanici Industria C011;
- i CAM applicabili di riferimento sono quelli dell'edilizia di cui al D.M. del 23/06/2022 n° 256, limitatamente ai criteri dei capitoli "2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Il Responsabile Unico del Progetto, con nota sottoscritta digitalmente in data 23/09/2024 (**All. n. 6**), allegato quale parte integrante del presente provvedimento, ha dichiarato che il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è il direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche ivi compresi i compiti specifici di cui all'allegato I.2 art. 7 comma 1 lett. d) e g).

Dato atto che, le categorie nelle quali rientrano i lavori, sono le seguenti:

Edifici civili	(prevalente cat. OG1)	€ 723.642,44
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	(scorporabile cat. OG12)	€ 2.790,76
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	(scorporabile cat. OS7)	€ 181.442,12
Impianti termici	(scorporabile cat. OS28)	€ 7.608,49
Impianti elettrici	(scorporabile cat. OS30)	€ 55.550,60
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 971.034,41
Costi della sicurezza		€ 12.288,38
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 983.322,79

Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, con classifica ed importo adeguato, nonchè in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 nella categoria 10B classe E.

In esecuzione dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 citato, è prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione sul prezzo nella misura indicata nel bando di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25,29 e 88 del D.Lgs. 36/2023 vi è l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara. Tale obbligo può essere adempiuto con il ricorso a piattaforme elettroniche di negoziazione; pertanto, considerato che il Comune di Milano non è dotato di una propria piattaforma di e-procurement utilizzabile a tal fine, la presente procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma SINTEL di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – Regione Lombardia), analogamente a quanto già previsto dalla circolare interna del Comune di Milano n. 2 del 3.06.2016 per le procedure già in precedenza soggette all'obbligo di utilizzo di strumenti telematici di negoziazione.

Verificata la conformità della presente determinazione alle citate disposizioni ed accertata la completezza delle procedure svolte;

VISTO

- ✓ gli artt. 107, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/00;
- ✓ lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ il D.Lgs n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;

- ✓ il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, adottato dal C.C. nella seduta del 16/03/1992, successivamente modificato e integrato;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2024-2026. Immediatamente eseguibile";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/01/2024 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026. Immediatamente eseguibile";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto "Programmazione 2024-2026 - Variazione del bilancio finanziario per adeguamento alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui ai fini del Rendiconto 2023 e conseguente adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Immediatamente eseguibile";
- ✓ la deliberazione consiliare del 17/06/2024 n. 41 avente a oggetto "Programmazione 2024-2026 - Variazione del bilancio finanziario - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Immediatamente eseguibile";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 20 giugno 2024 avente ad oggetto "Programmazione 2024-2026 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17/06/2024";
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale in data 23 luglio 2024 n. 56, avente ad oggetto "Programmazione 2024-2026 - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)" Immediatamente eseguibile";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 896 del 29 luglio 2024 avente ad oggetto "Programmazione 2024-2026 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/07/2024";

DETERMINA

1. di autorizzare l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, previa definizione, nel modo indicato in relazione, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente relativi allo INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CAM VERRO". CUP: B42H23014230004 per un importo di €. 1.370.000,00 IVA compresa;;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto non ha ritenuto possibile nè economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale, suddividere il progetto in argomento in Lotti funzionali, in quanto ciò comporterebbe un maggior impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal

punto di vista organizzativo;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha indicato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 - del D.Lgs. 36/2023, indicando quale metodo per l'individuazione delle offerte anomale il Metodo A dell'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto che sia previsto dal bando di gara di procedere con l'esame delle offerte presentate dai concorrenti prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
5. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 1.370.000,00 I.V.A. compresa (comprensiva di € 15.733,16 per accantonamento di cui art. 45, c.2 e c.3 D.Lgs. 36/2023 e di € 3.933,29 per accantonamento di cui all'art. 45, c.2 e c.5 D.Lgs. 36/2023) finanziata con entrate in conto capitale come da imputazione contabile di cui all'appendice A;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, all'Impresa appaltatrice dovrà essere corrisposta l'anticipazione sul prezzo nella misura indicata nel bando di gara;
7. di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/00 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
8. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva subordinatamente al rilascio del visto di regolarità contabile che attesterà la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)
Alessia Pagano (Dirigente Adottante)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1_accessibilita_aree__RUP.pdf.p7m
2. 2_Affidamenti_Sotto_soglia_Rev3.pdf.p7m
3. 3_Inv_procedimentale_congr_offerte_Rev2.pdf.p7m
4. 4_dich_Subappalto_Rev2.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

5. 5_Dich_manodop_CCNL_Rev2.pdf.p7m



6. 6_Resp_Fase_Gara_Rev1.pdf.p7m



IMPEGNI

Anno / N° crono	Cap. / Art. / N°	Anno / N° impegno	Importo (€)	Esigibilità	CIG	CUP	Partita IVA	Cod. tipo finanz.
2024/1934	8511/1/4	2024/16211	10.000,00	2024		B42H23014230004		17
2024/1934	8511/1/4	2025/4770	365.000,00	2025		B42H23014230004		17
2024/1934	8511/1/4	2026/1703	610.000,00	2026		B42H23014230004		17
2024/1934	8511/1/4	2027/781	365.333,55	2027		B42H23014230004		17
2024/1935	8511/1/4	2024/16225	15.733,16	2024		B42H23014230004		43
2024/1935	8511/1/4	2024/16227	3.933,29	2024		B42H23014230004		43

1.370.000,00 € Totale spesa conto capitale